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2. Oswiadczenia projektantéw

Imie i nazwisko: Piotr Chmielewski
Upr. nr: MAZ/0252/POOK/11
Czilonek Izby: Mazowiecka Okregowa lIzba Inzynieréow Budownictwa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny branza konstrukcyjno-
budowlana:

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU DACHU
BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO Z WIATA TARGOWA
PRZY UL. LUBELSKIEJ 65
NA DZ. NR EWID. 180/1, 180/2, 180/4, 180/5 (OBREB 0030, ARK. 45)
W MIEJSCOWOSCI RADOM

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

RADOM 02.2022
(podpis)
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Zaswiadczenie
o nurmerze wergfikaognym:

MAZ-4MP-CLT-39X *

Pan PIOTR MARIUSZ CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO,/0125/11

adres zamieszkania PAKOSLAW 80, 27-100 KZA

jest czionkierm Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifilbowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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1. OPIS do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120,
poz.1126).

1.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

- demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzaci,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku nad cze$cig handlowo-ustugowg,
budynku,

- rozebranie pasow przykrycia dachowego z blachy ptaskiej, ocynkowanej nad czescig handlowo-
ustugowa budynku,

- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

- demontaz obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

- rozbiorka pokrycia z papy przeznaczonej do utylizacji nad czescig handlowo-ustugowg budynku,

- wykonanie obrdbki z blachy na podkonstrukcji z OSB,

- wykonanie obrébek paséw nadrynnowych i podrynnowych,

- pokrycie dachu blachg uprzednio zdemontowang (przyjeto 95% blachy) z przetozeniem na drugg
strone (pozytyw — negatyw),

- pokrycie nowa blachg (przyjeto 5% blachy),

- uzupetnienie wkretdéw do blachy nad czescig wiaty targowe;j,

- wykonanie paroizolaciji z folii PE,

- utozenie izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100,

- montaz izolacji z papy podktadowej,

- montaz izolacji z papy wierzchniego krycia SBS,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie kominkdw wentylacyjnych,

- uszczelnienie obrobek Swietlikow dachowych,

- roboty towarzyszace zwigzane z poszczegdinymi pracami budowlanymi.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Na dziafce znajdujg sie inne budynki o takim samym lub podobnym przeznaczeniu. Projektowany
remont dachu hali nie zmieni zewnetrznego obrysu budynku oraz nie bedzie wptywa¢ na Srodowisko.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak elementow zagospodarowania terenu, ktdre stwarzatyby zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.



1.4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

1.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie
wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci do 1,2 [m]
- nie dotyczy.

b) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 [m].
- dotyczy:

Brygady robocze wykonujace prace zwigzane z remontem budynku i roboty towarzyszace,
powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem technicznym w zakresie wykonywania robot na Scianach
i dachach oraz w zakresie zasad eksploatacji urzadzen transportu pionowego. Pracownicy
zatrudnieni na rusztowaniach powinni spetniac wymagania przy pracy na wysokoSci oraz
bezwzglednie przestrzegac trzezwosci.

Niedopuszczalne jest wykonywanie rob6t w czasie opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru;
niedozwolone sg roboty montazowe przy szybkosci wiatru >10[m/s] , podczas mgly i przy ztej
widocznosci oraz gdy natezenie $wiatta na stanowisku roboczym jest<50 lukséw.

Rusztowania zewnetrzne (ramowe, przyscienne) typowe powinny by¢ montowane zgodnie z
obowigzujacymi normami, instrukcjami i warunkami technicznymi. Montaz rusztowan powinni
wykona¢ pracownicy przeszkoleni w tym zakresie i pod nadzorem osdb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Rusztowania moggq by¢ dopuszczone do
uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez np. nadzér techniczny oraz potwierdzeniu
przydatno$ci do projektowanych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy, jezeli jest to wymagane. Nalezy sprawdzi¢ piony stojakow i poziomy utozenia podtuznic i
biezni oraz poprawnos¢ mocowania do $ciany budynku.

Rusztowania robocze nalezy ustawi¢ na podktadach z desek i umocowa¢ do $cian za pomocg
kotkow lub tulei mocujacych. Nosno$¢ podifoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan
uznano za wystarczajacg > 0,1MPa — nawierzchnia utwardzona. Rusztowania zabezpieczone
siatkg ochronng do rusztowan na catej wysokosci.

Kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ miejsce dla komunikacji pionowej pracownikow
pracujacych na rusztowaniu. Do transportu materiatow o masie wigkszej niz 150 [kg] powinna by¢
wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji
rusztowania.

Rusztowania muszq zosta¢ sprawdzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia (np.
nadzor techniczny).



1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych powinien przeszkoli¢
pracownikdéw (szkolenie stanowiskowe) w zakresie BHP elektronarzedzi i innego sprzetu oraz
w zakresie robdt stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia.

1.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

- Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz wymagane
przepisami szczegoInymi zabezpieczenia indywidualne.

W miejscu wykonywanej pracy nalezy zachowac fad i porzadek, w szczegdlnosci zwracajac uwage
na mozliwo$¢ spadniecia narzedzi lub materiatdw budowlanych z wysoko$ci. Na terenie wokot
budynku nalezy zachowac¢ porzadek, w szczegoino$ci drogi ewakuacyjne i p. poz. nie powinny by¢
tarasowane poprzez sktadowanie materiatow budowlanych czy parkowanie pojazdow.

Opracowat:

mgr inz. bud. Piotr Chmielewski
nr upr..MAZ/0252/POOK/11
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.

1.1.2
1.13

1.1.4.

1.1.5.

1.16
1.1.7
1.1.8

1.2.1

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. Nr 1333 z pozn.
zmianami),

. Instrukcje producentéw i systemodawcow,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, Dz.U. Nr 75,
poz.690. wraz z poOzniejszymi zmianami, w sprawie Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz 719),

. Obowigzujgce Polskie Normy,

. Umowa z Inwestorem,

. Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja remontu dachu budynku.

nwestycja

Remont dachu budynku handlowo-ustugowego z wiatg targows.

1.3. Przedmiot inwestycji

1.3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt potozony w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65, dz. nr ewid. 180/1; 180/2;
180/4; 180/5, obreb 0030, ark. 45 — Dzierzkéw gm. Radom.

1.3.2. Dane techniczne budynku

- Budynek handlowo-ustugowy z wiatg targowa,
- Konstrukcja szkieletowa — stalowa, pokrycie z blachy,
- Przestrzen w zakresie opracowania: przegroda dachu budynku.

1.3.3. Dane liczbowe budynku

powierzchnia zabudowy
budynku

powierzchnia uzytkowa
budynku (w tym wiata targowa)
wysokos¢ budynku

4589,00 [m"]

4453,02 [m’]

(w kalenicy) 7,30 [m]
powierzchnia dachu czesci
handlowo-ustugowej 2420,00 [m2]

w zakresie opracowania

*Projektowany remont dachu nie zmieni znaczgco powyzszych parametrow.
Przewiduje sie zwiekszenie wysokosci 0 0,12 m, co da finalnie wysokos¢ 7,42 m.

11



1.4. Opis stanu istniejgcego

Istniejgca przegroda dachu zbudowana jest w konstrukcji szkieletowej. Dzwigary
gtbwne w postaci profili azurowych, dwuteowych 1200. Potgczone ze stupami
dwuteowymi stanowig nosne uktady poprzeczne. Pokrycie zamocowane jest do ptatwi
ceowych C140. Pokrycie dachowe budynku stanowi blacha trapezowa, a takze
dodatkowo utozona papa w miejscach wystepowania zewnetrznych jednostek
klimatyzacji. Czes¢ handlowo-ustugowa posiada ocieplenie z wetny mineralnej gr. ok.
15cm, ktore jest wykonczone od wnetrza blachg trapezowg. Dach catego budynku hali
handlowo-ustugowej wraz z wiatg jest dwuspadowy o kgcie nachylenia odpowiednio 3° i
7°.

1.5. Zakres projektowy (ogdéiny)

Remont dachu budynku:
e montaz blachy (istniejgcej — 95%: przetozenie na drugg strone, nowej — 5%),
docieplenie przegrody styropianem EPS,
wykonanie paroizolacji z folii PE oraz izolacji przeciwwodnej z papy,
wymiana systemu rynien i rur spustowych,
wykonanie obrobek blacharskich,
wykonanie kominkdéw wentylacyjnych,
wykonanie pozostatych robét w zakresie opracowania,
roboty towarzyszace.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

Budynek handlowo-ustugowy z wiatg targowag, ktory jest objety opracowaniem remontu
dachu posiada 1-ng kondygnacje nadziemng oraz wysokos¢ wynoszacg 7,30m,
mierzgc od poziomu terenu do kalenicy. Parametry charakteryzujace budynek wg
WT2021:

a) grupa wysokosci: N — niskie,

b) kategoria zagrozenia ludzi: ZL-11l — budynek handlowy,

c) wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,D”.

Na podstawie warunkow technicznych konstrukcja dachu nie podlega wymaganiu klasy
odpornosci pozarowej. Biorgc natomiast pod uwage, ze jest to przegroda posiadajgca
elementy nosne kwalifikuje sie jg do odpornosci ogniowej R 30.

Dobrano materiat docieplenia z ptyt styropianowych EPS 100, spetniajgcy warunki p.poz
(wg §216 Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. wraz ze zmianami) w
zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw jako NRO — nierozprzestrzeniajgcy
ognia.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych systemow pod warunkiem spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego wg WT2021, potwierdzonych odpowiednimi
dokumentami dopuszczajgcymi system do zastosowania w budownictwie.

12



1.7. Technologia montazu pokrycia z blachy

Projektuje sie demontaz pasow blachy ptaskiej i istniejgcej blachy trapezowej, a
nastepnie ponowny montaz z przetozeniem na drugg strone. Blache trapezowag
kwalifikuje sie jako nadajgcg do uzytku w 95%. Reszte (5%) pokrycia projektuje sie z
nowej blachy o takich samych lub lepszych parametrach.

Technologia wykonania:

Przed montazem blachy trapezowej nalezy wykonaé prace przygotowawcze, ktére
obejmujg roztadunek i transport towaru. Wtasciwe przeprowadzenie tych czynnosci jest
niezwykle wazne. Postepujgc zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami producenta,
uniknie sie ryzyka uszkodzenia produktu.

Do roztadunku zaleca sie uzycie wézka widtowego, recznego wozka paletowego lub
innego urzadzenia wyposazonego w widly paletowe o rozstawie minimum 1500 mm.
Dozwolony jest rowniez roztadunek HDS przy uzyciu trawersu i specjalnych zawiesi
pasowych.

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego mozliwy jest roztadunek
reczny. W tym wypadku nalezy szczegdlnie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.
Arkuszy nie wolno przesuwacC po sobie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej. Do
takiego zatadunku nalezy zaangazowac¢ odpowiednig liczbe osdb wedtug zasady: na
kazdy metr biezgcy arkusza przypada 1 osoba. Oznacza to, ze arkusz o dtugosci 4
metrow biezgcych powinien by¢ roztadowany przez 4 osoby — po 2 na kazdg strone.

Rysunek poglgdowy:

Niewielkie odchylenia dachu wynoszgce 2-3cm mozna usung¢ poprzez podktadki
dystansowe. Elementy montazowe np. w postaci ptatwi, ktore wykazujg
nieprawidtowos$ci lub uszkodzenia nalezy wymieni¢ na nowe, zachowujgc parametry
geometryczne profili.

Blache trapezowg uktadac na zaktadke i za pomocg specjalnych wkretow, ktére mocuje
sie do ptatwi. Przewidziano do tego wkrety np. SW wyposazone w gwint przeznaczony
do montazu w metalu, koncowke samowiercacy i uszczelki, ktére po wkreceniu tworzg z
blachg bardzo szczelne potgczenie. Nalezy stosowac¢ ocynkowane i powlekane wkrety.
Projektuje sie mocowanie w kazdej dolnej fatdzie blachy do kazdej istniejgcej ptatwi.
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Kierunek montazu blach trapezowych jest dowolny. Mozna je uktadac od lewej, jak i od
prawej strony dachu. Zaleca sie natomiast montaz w kierunku przeciwnym do
najczestszych podmuchow wiatru. W zaleznosci od obranego kierunku montazu nalezy
przykry¢ jg bgdz wsung¢ pod arkusz nakrywkowy. Pierwszy arkusz mocowaé do potaci
przy okapie i ustawiac go pod katem prostym wzgledem okapu. Nastepnie
kontynuujemy krycie dachu. W przypadku koniecznosci wzdtuznego tgczenia arkuszy
na potaci, nalezy pamietac, aby zaktad blachy mie$cit sie w zakresie 150 — 300 mm.
Podczas montazu nalezy zachowac kolejnos¢ zgodnie z poglagdowym rysunkiem
ponizej.

Rysunek pogladowy

Blache nalezy cig€ za pomocg specjalistycznych narzedzi dekarskich, takich jak nibbler
lub nozyce reczne. Do ciecia blach zabrania sie uzywania szlifierki elektrycznej oraz
innych urzgdzen wytwarzajgcych wysokg temperature. Nie nalezy docina¢ blachy na
pofaci dachu. Opitki powstate podczas ciecia lub montazu blach muszg zostac
natychmiast usuniete. W przeciwnym wypadku mogg spowodowaé powstawanie
zewnetrznych ognisk korozji. Spowoduje to skrécenie trwatosci blachy.

1.8. Technologia wykonania izolacji termicznej

Kat nachylenia pofaci projektowanej do docieplenia wynosi 3°. Dobrano system izolacji
termicznej jak dla stropodachdéw, gdzie materiat izolacyjny uktada sie bezposrednio na
warstwie nosnej blachy. Przewidziano zastosowanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm.
Stosowac ptyty twarde EPS np. 100 lub alternatywnie XPS. Wszystkie warstwy uktadac
w taki sposob, aby przylegaty do siebie. W tym celu konieczne jest utozenie paroizolacji
w postaci foli PE pod termoizolacjg (pkt 1.9.). Wykonanie izolacji dotyczy czesci
handlowo-ustugowej budynku.

Przewiduje sie zastosowanie przede wszystkim technik klejowych w postaci lepiku bez
wypetniaczy na gorgco. Przed przystgpienie do uktadania ptyt nalezy przygotowac
podtoze. Powinno by¢ ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng masg asfaltowg
(roztworem asfaltowym).

Strefy krawedziowe i narozne powinny by¢ dodatkowo wzmocnione tgcznikami
mechanicznymi. Ze wzgledu na zastosowanie papy jako pokrycia dachowego
przewiduje sie dodatkowe wzmocnienie potgczenia ptyt z podtozem tgcznikami
teleskopowymi (patrz pkt. 1.9.2.) kohcowo uzyskujgc metode mieszang tzw. ,klejowo-
mechaniczng”.
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Uzycie kleju powinno by¢ poprzedzone doktadnym sprawdzeniem czy nie zawiera on
rozpuszczalnikdw organicznych, czyli zwigzkéw szkodliwych dla styropianow. Najlepiej
jest zdecydowac sie na klej, ktory zalecany jest przez danego producenta termoizolacji.

Klej rozprowadza sie na podtozu, a nastepnie przyciska ptyty, dosuwajgc je do bokdw
ptyt juz przyklejonych. Mase klejacg nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze (fatdy
goérne blachy) w pasmach szerokosci ok. 40-50 mm ukfadajgc ptyty prostopadle do
naniesionych pasm kleju. Projektuje sie tgczenie klejem ptyt styropianowych z kazdag
fatdg gorng blachy. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage w strefie brzegowej ptyt. Spoiny
ptyt termoizolacyjnych nie mogg znajdowac sie nad dolng fatdg blachy. Bytyby narazone
na uszkodzenia mechaniczne. Uktadanie ptyt nalezy wykonaé na tzw. ,mijanke”, czyli z
przesunieciem spoin w celu unikniecia krzyzowania.

Nalezy pamietaC, ze ptyty termoizolacyjne mozna ukfada¢ dopiero po dokonaniu
ogledzin podtoza. Istniejgca blacha wykazujgca znaczne zuzycie wymaga catkowitego
zerwania i zastgpienia nowg blachg (przyjeto 5%).

1.9. Technologia wykonania paroizolacji i izolacji przeciwwodnej
1.9.1. Paroizolacja z folii PE

Projektuje sie paroizolacje z folii PE nad czescig handlowo-ustugowg budynku. Dla
zapewnienia odpowiedniego poziomu mocowania montaz folii paroizolacyjnej nalezy
rozpoczgc¢ od wyczyszczenia i odttuszczenia elementéw, do ktérych bedzie mocowana.
W przypadku dachu objetego opracowaniem blachy trapezowej. Po przygotowaniu folii
paroizolacyjnej, montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia na blache tasmy dwustronnej
lub innego materiatu samoprzylepnego. Projektuje sie tasme dwustronng na kazdej
gornej fatdzie blachy trapezowej. Alternatywnie do mocowania mozna uzy¢ kleju na
bazie zywicy gumowej np. w rolce. Nie wymaga zdejmowania warstwy papieru,
poniewaz aktywuje sie poprzez nacisk. Dzieki temu po roztozeniu i przycisnieciu folii
paroizolacyjnej tworzy sie potgczenie.

W celu zapewniania szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ tgczenia. Poszczegdlne arkusze
uktadaC¢ pozostawiajgc zaktadke min. 15cm. Ostateczny etap montazu folii
paroizolacyjnej polega na natozeniu specjalnej tasmy elastycznej na tgczenia arkuszy.
Zastosowac tasme zgodng z zaleceniami producenta folii PE.

1.9.2. I1zolacja przeciwwodna z papy

Projektuje sie pokrycie z papy nad czescig handlowo-ustugowg budynku. Przewidziano
zastosowanie dwoch warstw w postaci papy podktadowej i wierzchniego krycia SBS.
Podktadowg nalezy uktada¢ na ptytach termoizolacyjnych i mocowaé do blachy
tacznikami teleskopowymi i lepikiem np. na bazie asfaltu i zywic. Pape nawierzchniowg
potgczy¢ z podktadowg lepikiem na gorgco.

Pape podktadowg mocowaé¢ do podtoza za pomocg tgcznikbw mechanicznych,
wzglednie przykleja¢ trwale plastycznym klejem bitumicznym — lepikiem asfaltowym na
zimno. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, nalezy zagesci¢
mocowania tgcznikami mechanicznymi.
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Liczbe tacznikdw mechanicznych dostosowano do danego obszaru dachu i jego strefy
obcigzania wiatrem. Na dachach usytuowanych na budynkach do 20 m wysokosci
rozroznia sie trzy strefy obcigzenia wiatrem zgodnie z normg DIN 1055.

Przewidziano fgczniki mechaniczne charakteryzujgce sie nosnoscia 0,6 kN
(kiloniutona). Nalezy uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m? w strefie naroznej, 6 sztuk na 1
m? w strefie krawedziowej i 3 na 1 m? w strefie wewnetrznej (Srodkowej). Minimalna
dtugos¢ tgcznika musi wynosi¢ 10cm.

Z papy podktadowej wykonac wstepne obrébki detali dachowych takich jak np. kominy
wentylacyjne (projektowane do wykonania). Przy spadku dachu budynku objetego
opracowaniem wynoszgcym ok. 5,24% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu. Nalezy zachowac istniejgcy spadek potaci.

Wykonujgc czynnos¢ zgrzewania papy SBS gr. 5,2mm nalezy zwraca¢ uwage, by
ogniem z palnika nie uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego
pokrycia papowego powinno odbywac¢ sie zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej
(stosowanie odpowiedniej szerokosci zaktadéw, niewywijanie papy bezposrednio pod
katem 90 stopni itp.).

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych wykonywac¢ w temperaturze nie
mniejszej niz 0°C w przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru SBS). Temperatura
moze by¢ nieco nizsza pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach
bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach
o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow atmosferycznych
lub silnego wiatru.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i
po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadow oraz ewentualnym przycieciu, zwingc jg z
dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy
podgrzac palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki.

Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na: rozgrzewaniu
podioza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy
przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidlowym zgrzaniu papy do
podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na
catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierdwnomierny
Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zaktady wykonywac¢ ze szczegdlng starannosciag i
zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po
odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy rozmiesci¢
tak, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdiuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy
nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach, nalezy wykonaé odciecie pod katem 45%
naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
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roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.
Podczas prac dekarskich wykonywanych metodg zgrzewania na dachu musi znajdowac
sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikow w wodg i
piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw
oparzeniom.

Piyty do izolacji termicznej majgce stanowi¢ poditoze pod pokrycie papowe muszag
charakteryzowa¢ sie odpowiednig wytrzymatoscig i sztywnoscig zapewniajgca
przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujgcych w czasie uzytkowania dachu oraz
obcigzen spowodowanych pracami dekarskimi. Wymagania te spetniajg projektowane
ptyty styropianowe twarde EPS.

1.10. Technologia wykonania systemu odprowadzenia woéd opadowych

Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych od strony czesci handlowo-ustugowe;j
budynku (elewacja potudniowa) i od strony wiaty targowej (elewacja pétnocna).

Dane materiatowe:

- system orynnowania — stalowy;

- Srednice — rura spustowa @150, rynna @ 150;

- materiat wykonania — blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm, powlekana.

Blachy stalowe ocynkowane produkowane w ciggtej linii ocynkowania ogniowego,
zapewniajgce otrzymanie blachy o odpowiedniej grubosci powtoki ocynkowanej.
Struktura warstw blachy ocynkowanej, powlekanej:

- rdzen stalowy,

- powtoka cynku naniesiona ogniowo (masa powioki cynku Zn 100 - 450 g/m?
obustronnie) stanowi podwojng ochrone. Jest zaporg przeciwko kwasom i wilgoci,

- warstwa konwersyjna - zapobiega korozji,

- lakier podktadowy,

- lakier ochronny, zamyka od spodu uktad powtok,

- lakier dekoracyjny z wierzchniej strony blachy — kolor wg wytycznych inwestora,

W pierwszej kolejnosc¢ prac nalezy wytyczy¢ umiejscowienie odptywdéw z rynny do rur
spustowych. Bedzie to najnizej potozony punkt orynnowania. Po zamontowaniu
odptywu nalezy odpowiednio rozmiesci¢ haki. Ich potozenie okresla kilka warunkow,
ktdére trzeba spetni¢ dla odpowiedniego dziatania instalaciji.

Pierwszym z nich jest zachowanie spadku rynny. Powinien on wynosi¢ 3-5 mm na
kazdy metr biezgcy. Zapewni to skuteczne i sprawne odprowadzanie wody do odptywu.
Zalecanym rozwigzaniem jest montaz dwdch skrajnych hakéw na wysokosciach
odpowiednich dla wymaganego spadku i poprowadzenie miedzy nimi sznurka, ktéry
wyznaczy potozenie hakéw posrednich.

Montujgc haki nalezy pamieta¢, ze nie mogg by¢ oddalone dalej niz 15 cm od
odptywédw, tgcznikdéw i naroznikow. Dlatego wczesniej nalezy roztozy¢é rynny wzdtuz
Sciany i zaplanowa¢ umiejscowienie wszystkich elementéw. W pozostatych miejscach
rozstaw hakow projektuje sie maksymalnie w rozstawie 50 cm.

Haki nalezy zamocowa¢ na odpowiedniej wysokosci. JeS$li rynna znajdzie sie zbyt
wysoko, woda moze do niej nie trafia¢, ochlapujgc tym samym elewacje i przestrzen
wokét budynku. Jesli z kolei zamontowane haki bedg za nisko, narazimy rynne na
uszkodzenie poprzez zsuwajgcy sie z dachu $nieg, ktéry bedzie spadat prosto do nie;.
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Poprawnie zamontowany system rynnowy powinien wystawaé poza zakonczenie
pokrycia dachu co najmniej potowg swojej szerokos$ci, a linia przedtuzajgca ptaszczyzne
dachu powinna przechodzi¢ ok. 1-2 cm nad rynng. Dzieki temu, woda sptywajgca z
dachu bedzie mogta bezproblemowo trafia¢ do rynny.

Po przygotowaniu hakow mozna przystgpi¢c do montazu rynien. W tym celu nalezy je
przycig¢ na odpowiednie dtugosci i wycig¢ okragte otwory o Srednicy rury spustowej w
miejscach, gdzie majg by¢ odptywy. Uszczelki ksztaltek trzeba posmarowacé srodkiem
poslizgowym, aby umozliwi¢ ruchy rynien pod wptywem zmian temperatury. Poprawny
montaz orynnowania przedstawia ponizszy rysunek poglgdowy.

Rynny nalezy montowa¢ na zatrzask, bez klejenia, skrecania czy spawania, tak aby w
tgczniku byla pozostawiona odpowiednia dylatacja. Jej brak moze spowodowac
odksztatcanie sie rynien.

Uwaga:

Niektorzy producenci umieszczajg specjalne linie, ktére wyznaczajg wzajemne
potozenie elementdw, w zaleznosci od temperatury jaka panuje w trakcie montazu.
Dzieki temu mozliwe jest odpowiednie dobranie szerokosci dylatacii.

Po zatozeniu rynien nalezy zakonczyC ich zaslepkami uszczelkowymi. Na tym etapie
przeprowadzi¢ test, ktéry sprawdzi czy do tej pory wszystko wykonaliSmy poprawnie.
Woda wlana do rynny powinna szybko sptyng¢ do odptywu i nie tworzy¢ nigdzie tzw.
zastoin, czyli miejsc, w ktorych bedzie sie zatrzymywac. Jesli ustawienie hakéw bedzie
wymagato korekty, lepiej wykonac to przed montazem rur spustowych.

Aby rozpoczg¢ montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacje blizej elewacii.
W tym celu, do odptywu zamontowa¢ dwa kolana o kgcie 45 stopni kazde (wykonaé
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jesli jest to konieczne), kolejno nalezy umiesci¢ miedzy nimi kawatek prostej rury, aby
uzyska¢ oczekiwang odlegtos¢ od sciany budynku. Nastepnie montujemy obejmy do
elewacji. Od strony potudniowej budynku obejmy mocowa¢ do blachy trapezowej
wkretami farmerskimi z uszczelkami, natomiast od strony pétnocnej do konstrukcji
stalowej w postaci stupow. Rury spustowe montuje sie w obejmach, ktore nalezy potem
skrecic. Projektuje sie odlegtos¢ miedzy obejmami nie wiekszg niz 1,8 m.

Na koniec nalezy wykona¢ odptyw wody z catego systemu. Woda bedzie
odprowadzana do kanalizacji poprzez istniejgce koryta. Nalezy zakonczy¢ rure
spustowg wylewka lub kolankiem. Koniec nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby znalazt
sie ok. 20 cm nad ziemia.

1.11. Technologia wykonania obrébek blacharskich

Remont dachu przewiduje wykonanie obrobek blacharskich takich jak:
- pasy podrynnowe i hadrynnowe,
- obrébki obrysu dachu na podkonstrukcji z ptyt OSB,

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o minimalnej grubosci
0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej w kolorze ustalonym przez inwestora.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobke okapu tworzy pas nadrynnowy i podrynnowy. Ten pierwszy przewidziano z
uformowanym na dole kapinosem, czyli podgieciem szerokosci 2 cm, aby sptywajgca
po nim woda odrywata sie, a nie podciekata pod spoéd. Pas nadrynnowy zostanie
zamocowany pod materiatem izolacyjnym potaci — papg termozgrzewalng poprzez
wklejenie klejem bitumicznym. Dodatkowo do mocowania pasa nadrynnowego uzy¢
wkretéw samowiercgcych (dt. 100mm) najlepiej z ptaskim tebkiem, aby umozliwic¢
dokfadne wytozenie projektowanej papy SBS. Laczniki te rozmiesci¢ w dwoch rzedach
przesunietych wzgledem siebie (na mijanke). Zalecana odlegtos¢ miedzy tgcznikami to
mniej wiecej 15-20 cm. Wkrety pasa nadrynnowego zakotwi¢ w istniejgcym pokryciu z
blachy (projektowanej do przetozenia na drugg strone).

Pas podrynnowy zaprojektowano ostaniajgc przestrzen miedzy rynng a okapem.
Przykreci¢ obrobke blacharskg wkretami (di. 35 - 45mm) z ptaskim tebkiem, ktére
posiadajg pod tebkami uszczelki zabezpieczajgce przed przeciekaniem wody. tgczenie
wykonaé¢ od goéry dachu oraz od czota okapu. Przewidziano wykonanie obrébki okapu
na podkonstrukcji z ptyt OSB gr. 18mm mocowanych do istniejgcej sciany ostonowej
budynku w miejscu przewidzianym do montazu systemu odprowadzenia wod
opadowych.

W zakresie obrébek blacharskich nalezy wykonac¢ zabezpieczenie zwigzane z obrysem
dachu. W tym celu przewiduje sie réwniez zastosowanie ptyt OSB, ktdre nalezy
zamocowac wkretami do istniejgcej blachy w miejscu kalenicy (patrz rys. K-4 Detal nr 2)
oraz analogicznie wykona¢ obrobki w miejscu styku potgczenia $cian szczytowych z
projektowanym dachem nad czescig handlowo-ustugowg budynku.

1.12. Technologia wykonania kominkéw wentylacyjnych
Ze wzgledu na wysoki opér dyfuzyjny pap termozgrzewalnych zachodzi koniecznosé
wentylowania pokrycia. Projektuje sie zastosowanie kominkdéw wentylacyjnych nad

czescig handlowo-ustugowg budynku. Taki system umozliwia odprowadzenie wilgoci
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gromadzacej sie pod pokryciem na zewnatrz. W celu zapewnienia efektywnego
odpowietrzania projektuje sie zastosowanie jednego kominka wentylacyjnego na
powierzchnie 50 m2.

Przewidziano zastosowanie kominkéw wentylacyjnych wykonanych z PCV o srednicy
@110mm do pap termozgrzewalnych. Minimalne wysuniecie kominka ponad potac
dachowg wynosi 20cm.

Montaz kominkow wentylacyjnych:

1. Oznaczy¢ miejsce montazu kominka wentylacyjnego — w tym miejscu nalezy zwrdcic
uwage, aby usytuowanie kominka nie kolidowato z elementami konstrukcji dachu.

2. Wycigc¢ otwor w pokryciu, ktore zamierzamy wentylowac — czes¢ handlowo-ustugowa
budynku (pota¢ potudniowa), otwor przez istniejgcg wetne mineralng i oktadzine
wewnagtrz budynku z blachy trapezowej.

3. Wykonac¢ otwory w miejscach projektowanych warstw przegrody — blachy trapezowej
(przetozonej na drugg strone), folii PE, styropianu EPS, papy podkfadowej.

4. Podgrza¢ palnikiem pape termozgrzewalng SBS w okolicach otworu do jej
uptynnienia oraz dolng czesc¢ ptaszcza kominka.

5. W ptynng pape wtopi¢ kominek wentylacyjny w miejscu otworu.

6. Przygotowac ptat papy z wycietym centralnie otworem na gorng czes¢ kominka o
rozmiarach przekraczajgcych rozmiary ptaszcza kominka o minimum 15 cm.

7. Natozy¢ tate na kominek wentylacyjny i zagrza¢ palnikiem w celu uszczelnienia.

Aby wiasciwie rozmiescic kominki wentylacyjne nalezy pamieta¢c o nastepujgcych
zasadach i prawach:

- wilgotne powietrze z parg wodng migruje zawsze do gory, czyli w kierunku kalenicy.

- kominkdéw nie nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkow
ogniowych, swietlikow, duzych deflektoréw i innych elementéw dachu.

1.13. Technologia wykonania pozostatych robo6t w zakresie opracowania
1.13.1. Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji

W celu przeprowadzenia remontu dachu przewiduje sie zdemontowanie jednostek
zewnetrznych klimatyzacji o wadze jednostkowej 1200kg. Prace tego typu nalezy
wykonac z pomocg dzwigu samojezdnego o wysiegu masztu z bocianem min. 25m.

Osoba, ktora eksploatuje zuraw samojezdny powinna zapewni¢ codzienng obstuge
techniczng urzadzenia oraz jego wiasciwg konserwacje. Prace konserwacyjne mogag
przeprowadzac¢ tylko osoby uprawnione, a prace naprawcze i modernizacyjne muszg
by¢ wykonywane przez zaktady UDT. Instrukcja eksploatacji oraz stanowiska instrukcja
obstugi muszg by¢ ogdlinodostepne. Brak instrukcji lub nieznajomos¢ jej przepisow to
jedno z najpowazniejszych uchybien wobec zasad BHP. Obstugujgcy, sygnalista i
hakowy muszg by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej, czyli rekawice, okulary,
kask i nauszniki.

Obowigzkiem operatora jest codzienna kontrola uktadu hydraulicznego oraz
sprawdzanie, czy nie ma wyciekow oleju. Przed rozpoczeciem prac powinien on takze
sprawdzi¢ urzagdzenia zabezpieczajgce, czytelno$¢ oznakowania oraz dziatanie uktadu
jezdnego i elementoéw sterowania, sygnalizacji i oswietlenia. Istotne jest skontrolowanie
stanu technicznego mechanizmu podnoszenia i zmiany wysiegu pod katem
ewentualnych uszkodzen. Generalna zasada jest taka, ze w przypadku wykrycia
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jakichkolwiek usterek czy nieprawidtowosci nie wolno podejmowac¢ pracy, a awarie
nalezy niezwiocznie zgtosi¢ przetozonemu. Nalezy przy tym pamieta¢, aby wszystkie
wyniki przeprowadzanych kontroli raportowa¢ w dokumentach eksploatacyjnych.

Przetozony lub osoba odpowiedzialna za wykonanie prac przed rozpoczeciem robot
powinna ustali¢ z pracownikami zakres z uwzglednieniem parametrow przenoszonego
tadunku oraz miejsc podnoszenia i opuszczania. Nalezy wyznaczyC obszar dziatania
zurawia oraz wydzieli¢ strefe niebezpieczng przy pomocy tasm ostrzegawczych lub
barierek. Trzeba zwroci¢ szczegbing uwage na ewentualnos¢ kolizji z innymi pojazdami
lub liniami energetycznymi oraz zbada¢ stabilno$é podtoza. Zuraw musi zostaé
prawidtowo wypoziomowany, a jego podpory zabezpieczone przed zagtebianiem sie w
podtozu. Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych norm udzwigu oraz dostatecznego
osSwietlenia miejsca pracy. W sytuaciji, gdy pole widzenia operatora przekracza obszar
pracy musi on skorzystaC z pomocy sygnalisty. Bardzo wazne jest sprawdzenie
maksymalnej sity wiatru przy jakiej mozna uzytkowac urzgadzenie. Ladunku nie wolno
pozostawia¢ bez nadzoru ani przenosi¢ nad ludzmi. Nie wolno réwniez kotysac
tadunkiem oraz przenosi¢ tadunkéow niewypoziomowanych. Po zakonczeniu pracy
bardzo wazne jest zabezpieczenie urzgdzenia przed dostepem do niego 0so6b
nieupowaznionych.

Uwaga:

Najczesciej wystepujgcymi zagrozeniami przy pracy z zurawiami samojezdnymi jest
niezabezpieczenie dzwigni przed przypadkowym uruchomieniem, uszkodzenie ukfadu
zabezpieczen, brak dostatecznego pola widzenia podczas jazdy do tylu i samoczynne
uruchomienie jazdy. Z tego wzgledu wykonanie prac zwigzanych z przeniesieniem
jednostek zewnetrznych klimatyzacji o wadze 1200kg projektuje sie przez
wykwalifikowanych pracownikow, w tym operatora, ktéry musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

1.13.2. Uszczelnienie obréobek swietlikow

Projektuje sie wykonanie uszczelnienia obrobek blacharskich swietlikow znajdujgcych
sie nad wiatg targowg. Przewidziano zastosowanie specjalistycznego silikonu
dekarskiego.

Silikony dekarskie sg komponowane w taki sposéb, ze nie powodujg korozji blach, ani
uszkodzen w innych materiatach stosowanych na dachach, dlatego sprawdzg sie jako
rozwigzanie materiatowe uszczelnienia swietlikow dachowych.

Dobrano silikon charakteryzujgcy sie dobrg przyczepnoscia do podtoza z blachy.
Ponadto zaktada sie tatwg aplikacje i odpowiednig odpornos¢ na niskie i wysokie
temperatury oraz promieniowanie UV. Warstwy natozonego silikonu majg tworzyc
elastyczne uszczelnienie dachowe.

Sposodb wykonania uszczelnienia swietlikow:

1. Potrzebny bedzie pistolet z silikonem, ostry n6z, zaokrgglona szpachelka do
wygtadzania i tasma ochronna.

2. Przygotuj podtoze — oczys¢ je, osusz i odttus¢, inaczej silikon moze sie kruszyc¢ lub
odchodzi¢. Koniecznie usun stary uszczelniacz.

3. Wytnij niepotrzebne wypetnienie za pomocg noza — pozostate fragmenty mozesz
usung¢ za pomocg specjalnych srodkéw chemicznych.

4. Zabezpiecz taSmg przestrzen wokot szczeliny i natdz silikon rownomiernym ruchem.
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5. Wygtadz catos¢ szpachelkg, aby wyeliminowaé niedociaggniecia bgdz pecherze
powietrza.

Uwaga:

Silikony sg obecnie jednymi z najpopularniejszych materiatéw, stuzgcych do
wodoszczelnego spoinowania szczelin. Wystepujga w réznych odmianach i
przeznaczone sg konkretnych zadan. Oznacza to, ze szczelnosci obrobek blacharskich
nie jest w stanie zapewni¢ kazdy silikon. Do tego celu stuzg specjalistyczne silikony
dekarskie i takie nalezy stosowac do prac zwigzanych z uszczelnieniem Swietlikdw.

W Zzadnym razie do uszczelniania blachy nie nalezy stosowac silikonéw o octanowym
systemie sieciowania. Srodki te majg kwasny odczyn, co powoduje zwiekszone ryzyko
korodowania blachy, a tym samym — mozliwo$¢ naruszenia struktury dachu i obnizenia
jego szczelnosci.

W zakresie swietlikdbw dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie uwzgledniajgc takie
prace jak: demontaz Swietlikbw wraz z podkonstrukcjg oraz pokrycie powstatych
otworédw nowg blachg trapezowg, powlekang. W przypadku zdecydowania sie na
alternatywne rozwigzanie prace zwigzane z pokryciem miejscowym dachu (wiata
targowa) nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt 1.7. Technologia montazu pokrycia z blachy
oraz zasadami sztuki budowlanej w dziedzinie dekarstwa.

1.13.3. Uzupetnienie wkretéw potaci wiaty targowej

Projektuje sie uzupetnienie wkretow mocujgcych blache do ptatwi dachowych nad
czescig wiaty targowej (przyjeto 10%). Nalezy wykona¢ analogicznie jak nad czescig
handlowo-ustugowg budynku w zakresie dobranego wyrobu w postaci wkretow np. SW
wyposazonych w gwint przeznaczony do montazu w metalu, koncoéwke samowiercacy i
uszczelki, ktore po wkreceniu tworzg z blachg bardzo szczelne potgczenie. Nalezy
stosowacC ocynkowane i powlekane wkrety. Projektuje sie mocowanie w kazdej dolnej
fatdzie blachy do kazdej istniejgcej ptatwi.

1.14. Kolejnos¢ wykonywania robét

- demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzaciji,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku nad czescig
handlowo-ustugowg budynku,

- rozebranie paséw przykrycia dachowego z blachy ptaskiej, ocynkowanej nad
czes$cig handlowo-ustugowg budynku,

- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

- demontaz obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

- rozbiorka pokrycia z papy przeznaczonej do utylizacji nad czescig handlowo-
ustugowg budynku,

- wykonanie obrobki z blachy na podkonstrukcji z OSB,

- wykonanie obrobek paséw nadrynnowych i podrynnowych,

- pokrycie dachu blachg uprzednio zdemontowang (przyjeto 95% blachy) z
przetozeniem na drugg strone (pozytyw — negatyw),

- pokrycie nowg blachg (przyjeto 5% blachy),

- uzupetnienie wkretéw do blachy nad czescig wiaty targowej,

- wykonanie paroizolacji z folii PE,

- utozenie izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100,

- montaz izolacji z papy podktadowej,
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- montaz izolacji z papy wierzchniego krycia SBS,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie kominkéw wentylacyjnych,

- uszczelnienie obrébek swietlikbw dachowych,

- roboty towarzyszgce zwigzane z poszczegolnymi pracami budowlanymi.

1.15. Informacje dodatkowe i uwagi koncowe

Wszelkie dobrane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe muszg posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich mozliwos¢ wbudowania (np. dostepne na
stronach internetowych producentow).

Zastosowanie rozwigzan dobranych przez Wykonawce jest mozliwe w przypadku
spetnienia przez technologie, materiatl, wyrob budowlany ustanowionych norm
krajowych lub europejskich, zwlaszcza w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej ustala¢ w porozumieniu z
Inwestorem i Projektantem.

2. CZESC RYSUNKOWA

Lokalizacja budynku
1. M-1 Mapka lokalizacyjna

Inwentaryzacja + prace rozbiérkowe, przygotowawcze:
2. |-1 Rzut dachu
3. 1-2 Przekroj A-A

Roboty remontowe dachu:

K-1 Rzut dachu

K-2 Przekroj A-A

K-3 Detal — obrébka orynnowania
K-4 Detal — obrébka kalenicy

No ok

23



M-1 Lokalizacja budynku
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I-1 Rzut dachu
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I-2 Przekroj A-A
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K-1 Rzut dachu
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K-2 Przekroj A-A
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K-3 Detal — obrébka orynnowania
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K-4 Detal — obrébka kalenicy
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