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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny budowy hali handlowo-
magazynowo-garazowej w Radomiu przy ul.Lubelskiej 65 na dz. nr 137/1, 137/2, 137/3,
137/4.
2.0. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- dokumentacja badan podioza gruntowego opracowana w lutym 2022 przez EKO
Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany ul. Wilcza 8, 26-600 Radom.
- projekt budowlany cz¢s¢ architektoniczna
- obowigzujace normy i przepisy.
Normy projektowe i wytyczne.
- PN-EN 1990: 2004/Ap1 — Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukeji
- PN-EN 0991-1-1: 2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objgtosciowy
- PN-EN 1991-1-3: 2005 - Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania og6lne — obcigzenia $niegiem
- PN-EN 1991-1-4: 2008 - Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje
Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru
- PN-EN 1992: 2008 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1993: 2008 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukeji stalowych

- PN-EN 1995:2010 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych
- PN-EN1996:2010 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 338:2011 - Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci

- PN-EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-77/B-02011 — Obciazenia budowli. Obcigzenia wiatrem. Azl.

- PN-80/B-02010 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia $niegiem. Az1.

- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-03215:1998 — Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie
1 wykonanie.

- PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.



3.0. Zakres i cel opracowania.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, okreslenie schematow
statycznych, metod obliczeniowych, podstawowych obcigzen. Okreslenie rozwigzah
materialowych i przekrojow gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

4.0. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych.

Fundamenty budynku o konstrukeji zelbetowej monolitycznej w postaci stop i1 taw
zelbetowych monolitycznych. Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
wzmocnione stupami, rdzeniami i wiencami zelbetowymi. Podciagi i nadproza zelbetowe
monolityczne. Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach zelbetowych.
Dzwigary stezone stezeniami kratowymi midzydzwigarowymi. Pokrycie dachu ptyta
warstwowg na platwiach stalowych.

Warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna):

Na podstawie powyzszej dokumentacji geotechnicznej stwierdza si¢ ze $rednio do glebokosci
od 0,5 do 0,7m wystepuja nasypy niebudowlane w postaci humusu oraz nasypow
piaszczystych. Ponizej do gtebokosci od 1,5 do 3,4m wystgpuja gliny brazowe o 1L=0,2
(warstwa Ila). Ponizej do glebokosci 3,3 wystepuja gliny brazowe przewarstwione piaskiem
$rednim o IL=0,30 (warstwa IIb). Wody gruntowe wystepuja na gltgbokosci od 1,5 do 2,2m
ponizej poziomu terenu, tj. ponizej poziomu posadowienia..
Warunki gruntowe uwaza si¢ za proste. W poziomie posadowienia wystepuja grunty
nosne, litologicznie jednorodne. Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym no$nym, w przypadku natrafienia na
grunty nienos$ne nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.
Wykopy fundamentowe odbiera¢ komisyjnie przy udziale kierownika, inspektora nadzoru
1 geologa.

4.1. Fundamenty:
Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci taw 1 stop fundamentowych
zelbetowych monolitycznych z betonu B-25(C20/25) zbrojone stalg A-IIIN (RB500)) 1
A-0O, z fundamentéw nalezy wypusci¢ prety dla potaczenia ze stupami i rdzeniami. W
fundamentach przed ich betonowaniem osadzi¢ bednarki uziemiajgce mocowane do
zbrojenia wg projektu instalacji elektrycznych. Pod stopami fundamentowymi w osi A z
uwagi na bliskos¢ istniejacego wodociagu wykonaé chudy beton o grubosci 40cm. Pod
fundamentami w osi 1 wystgpuje wodociag przeznaczony do likwidacji, po jego
zlikwidowaniu wykona¢ podbudowe pod fundamenty z piasku grubego zaggszczonego
do wskaznika zageszczenia IS=0,97.

W budynku zaprojektowano posadzke przemystowa. Na gruncie rodzimym no$nym
wykona¢ podsypke z piasku grubego o grubosci o okoto 10cm zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1s=0,97, podktad z betonu B-15 gr.10cm, folia PCV gr.0,5mm klejona na
zaklad, styrodur XPS200 gr. 8cm, ptyta betonowa B25(C20/25) gr.20cm (w/c<0,52)
zbrojona widknami rozproszonymi HE+ 1/50 w ilo$ci 40kg na 1m3 betonu. Sposob
dozowania wtokien $ciSle wg instrukcji producenta. Po stwardnieniu plyty betonowej



4.2.

4.3.

5.0.
Wykopy.

posadzki nalezy wykonaé dylatacje przeciwskurczowe w maksymalnym rozstawie

6,0x6,0m, dylatacje wykona¢ poprzez naciecie od gory pita diamentowa o szerokosci ok.
3mm 1 na glgbokos¢ od 4 do 1/3  grubosci plyty. Do nacinania dylatacji mozna

przystapi¢ w momencie gdy pila nie wyrywa ziaren kruszywa. Po okoto jednym miesiacu

od wykonania posadzki nalezy szczeliny dylatacyjne poszerzy¢ i wypetli¢ sznurem
dylatacyjnym oraz kitem trwale plastycznym.
Sciany.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych B-20
na zaprawie cementowej klasy M5 badz betonowe monolityczne z betonu B15. Izolacje

przeciwwilgociowe $cian fundamentowych wg projektu architektury.

Sciany nadziemia murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasy 15 (f,=15
MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Sciany docieplone od zewnatrz
styropianem metoda lekka mokra.

Sciany lokalnie wzmocnione rdzeniami i stupami zelbetowymi z betonu B-25(C20/25)
zbrojone stalg A-IIIN(RB500) i A-O. Rdzenie w $cianach murowanych i stupy stykajace
si¢ ze $cianami nalezy betonowac w strze¢piach muru, strzgpia o glebokosci okoto 12cm.
W rdzeniach przed ich betonowaniem osadzi¢ bednarki uziemiajace mocowane do
zbrojenia wg projektu instalacji elektrycznych.

Nadproza nad otworami 1 wience zelbetowe monolityczne z betonu B-25(C20/25)

zbrojone stalg j.w. badz prefabrykowane typowe L-19.
Podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B-25(C20/25).

Stropodach.

Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach zelbetowych.
Dzwigary stezone stezeniami kratowymi mi¢dzydzwigarowymi. DZzwigary
zaprojektowano jako kratowe o pasach gornym i1 dolnym z ksztattownikow HEA100 ze
stali S235 oraz stupkow 1 krzyzulcow z rur kwadratowych ze stali S235.

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano jako platwiowa o platwiach ciaglych
wieloprzgstowych z ceownikéw C160 ze stali S235. Platwie oparte na pasach gérnych
dzwigaré6w 1 mocowane do nich na polaczenia Srubowe, na $cianach szczytowych
platwie oparte za posrednictwem wienca zelbetowego i przyspawane do marek
zabetonowanych w wiencu. Stezenia potaciowe z pretow ¢l6 z nakretkami
napinajacymi rurowymi M16, stezenia mocowane do wszystkich ptatwi w rozstawie co
1944mm.

Plyta warstwowa oparta na ptatwiach i mocowana do nich za pomoca wkretow.

Wytyczne wykonawcze.
Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie ostatnig warstwe¢ gruntu o grubosci okoto

10cm nalezy wybrac recznie. Przed przystapieniem do dalszych robot wykopy musza
by¢ odebrane przez inspektora nadzoru i uprawnionego geologa.



W przypadku przekopania lub natrafienia na grunty nieno$ne lub uplastycznione
nalezy je wybra¢ 1 powstalg przestrzen wypetni¢ piaskiem grubym zaggszczonym do
stopnia zageszczenia Ip=0,5 lub chudym betonem.

Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi lub
przemrozeniem. Warstwe ochronng z chudego betonu B-10 o grubosci okoto 10cm
nalezy wykona¢ bezzwltocznie po wykonaniu wykopu i1 odebraniu go przez inspektora
nadzoru.

Zasypywanie fundamentow.

Do zasypywania fundamentow i wykopdw nalezy uzywac materiatu bez korzeni,
galezi, liSci lub innych cze$ci organicznych, gruzu, duzych kamieni i kazdorazowo
material zasypowy musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Najbardziej
odpowiednim materiatem do tego rodzaju robot jest pospotka lub piasek kopalniany.
W przypadku uzycia do wykonywania nasypoéw gruntdw spoistych musza one spetniac
jednocze$nie nastepujace warunki:
granica ptynnosci WL<45%
granica plastycznosci Wp<18%
maksymalny ci¢zar objetosciowy szkieletu gruntowego ds. >1,8 t/m3
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach ogolnie rzecz bioragc wg normalne;j
metody Proctor'a musi wynosi¢ co najmniej Js=0,95
nasypy zageszczaé w warstwach nie przekraczajacych grubosci 20cm, z kazdych 50m?
gruntu nasypowego pobra¢ 3 proby dla wykonania testu Proctor'a.
zasypywanie fundamentéw wykonywac tak aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz elementow
konstrukc;ji.
przy zasypywaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby material zasypowy nie
zawieral zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30cm wokot rury.

Roboty betonowe.

Materiaty

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktory musi odpowiadac
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wigcej niz:

cze¢$ci gliniastych, organicznych 0,30 % wagowo

elementow ktorych dtugos¢ jest 5 razy wigksza niz Srednia grubo$¢ 18%

Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczegdlnosci wolna od olejow,
alkaloidéw, soli, organicznych itp.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:1999 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie. Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim
$wiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.



- Dodatki do betonu
Dodatki do betonu nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane
przez inspektora nadzoru

Jako$¢ betonu
- Klasy betonu

Jako betonu podktadowego uzyto betonu B-10, beton konstrukcyjny B-20.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie recept do wykonania mieszanki
betonowej ktore musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru 1 by¢ zgodne z
PN-88/B-06250.
Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m® wbudowanego
betonu. Probki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu a testy
wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

- Uktadanie betonu
Beton nalezy uktada¢ warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30cm, w sposéob
zapobiegajacy rozwarstwianiu si¢ mieszanki betonowej 1 zabezpieczajacy szalunki i
zbrojenie przed przesuni¢ciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30minut. UtoZony beton nalezy wibrowac
mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane przed
przystapieniem do ponownego uktadania betonu, szalunki, zbrojenie oraz
powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest
dluzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo
zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) musza by¢
uzgadniane z projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do betonowania
powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze Swiezym
betonem w sposob zaaprobowany przez projektanta konstrukcji.

- Pielegnacja betonu
Powierzchnia §wiezo ulozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoficem i1 suchymi
wiatrami, a ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgodg¢ na
stosowanie Srodkéw chemicznych zabezpieczajacych mieszankg betonowa przed
utrata wody w czasie wigzania cementu.

- Warunki pogodowe
Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury od -5°C do 30°C. W
czasie niskich temperatur nalezy podgrzewac¢ wodg i kruszywo tak, aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3°C. W zadnym
przypadku w betonie nie moga znajdowac si¢ kawatki lodu, czy tez zamarznigtego
kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

- Szalowanie
Szalunki musza by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe miaty wymiary 1
polozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Zewnetrzne narozniki $cian i stupow

muszg $ciete na dlugosé 2+2,5cm
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Jakos$¢ powierzchni betonowe;j.

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka, bez ,,rakéw”. Szczego6lng uwage nalezy
zwrdci¢ na powierzchnie betondw przeznaczone do bezposredniego malowania.

- Rozszalowanie
Terminy roszalowania muszg by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, lecz w zadnym
wypadku nie mogg by¢ krétsze niz:

- boczne szalunki belek, $cian i stupow 2 dni
- drugorzedne plyty stropowe (stemple pozostaja) 4 dni
- gtowne plyty stropowe (stemple pozostaja) 9 dni
- belki, podciagi (stemple pozostaja) 9 dni
- usunigcie stempli 21 dni

Terminy te mogg ulec skroceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze
dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru.
- Prace wykonczeniowe
Uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Roboty zbrojarskie.

Wykonawca robot uzgadnia z inspektorem nadzoru wykazy stali, ze szczegdlnym
uwzglednieniem gig¢ pretow 1 otuliny zbrojenia podane w projekcie.

- Zabezpieczenie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili montazu do
szalunkéw oczyszczona z rdzy, farby, olejow oraz innych zanieczyszczen.

- Cigcie 1 gigcie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposob
zabezpieczajacy ja przed przesunigciem podczas betonowania, oraz zapewnienia
wymaganych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac ,,dystanse” z betonu
odpowiedniej marki, lub z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie
kamieni, cegiel, rur stalowych, a zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona nalezy wigzaé
do pretow podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace sie, co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru lub projektanta konstrukeji.

6.0. Uwagi koncowe.
W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlano-rozbidorkowych
odstepstw od zatozen poczynionych w niniejszym opracowaniu nalezy
powiadomi¢ autora niniejszego opracowania.
Wszelkie prace i roboty budowlane powinny by¢ wykonane pod fachowym nadzorem
osoby uprawnionej oraz zgodnie z :
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ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 2 15.06.2002 r. poz. 690),

WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych tom I1 11~

,»,ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,,

»ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy”.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy elementami opisu a stanem faktycznym
nalezy je na biezaco skorygowac na miejscu budowy.

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
warunkom wynikajacym z PN. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych
jedynie za zgoda 1 aprobata autorow projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie
moga pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow
technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana
wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikdéw zatrudnionych przy robotach
z zakresem, kolejnoscig i sposobem wykonywania prac

Pracownikoéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary,
rgkawice i t.p..

Robotnicy wykonujacy roboty na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami, przy czym lina od szelek musi by¢ przymocowana do czeSci trwalych
budowli.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia,
czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych.

W przypadku niezgodnosci z projektem kontaktowac si¢ z projektantami

Prace hydroizolacyjne powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang f-me z
zastosowaniem rozwigzan systemowych szczegdlnie w obrebie dylatacji i polaczenia
r6znych materiatow.

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ wszystkie zapytania i1 zastrzezenia dotyczace
dokumentacji projektowej do projektantow przed przystgpieniem do robot. Przed
zamoOwieniem stolarki wymiary otworow 1 ich ilo$ci sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
zmiany wprowadzane w projekcie musza by¢ uzgodnione z autorem.

Z uwagi na specyfike prac wskazane jest zapewnienie nadzoru autorskiego.

Opis wykonat:
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY BUDOWY HALI
HANDLOWO-MAGAZYNOWO-GARAZOWEJ W RADOMIU PRZY
UL.LUBELSKIEJ 65, OBREB 0030-DZIERZKOW, ARK. 45, DZ. NR
137/1,137/2,137/3, 137/4.

INWESTOR : Rolno-Spozywczy Rynek Hurtowy S.A. ul.Lubelska 65, 26-600 Radom

KATEGORIA OBIEKTU: XVII

Opracowal: mgr inz. HENRYK KOLCZYNSKI UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

WYKONAWSTWA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR BUA-III-8386/7/90

Adres projektanta: 26-600 Radom, ul. Wroblewskiego 36 lok 14.

Data opracowania: 02.2022
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1. Zakres robot.

Kolejno$¢ wykonania robot obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, ustawienie

rusztowan, roboty rozbiérkowe i1 montazowe, roboty budowlane polegajace na

wykonywaniu poszczegélnych elementow budowlanych w trakcie realizacji

zamierzenia budowlanego.

2. Istniejace obiekty na dzialce.

Na dziatkach sg usytuowane istniejace obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

wyznaczone 1 oznaczone strefy niebezpieczne ,
drogi, doj$cia i wejscia do budynku,

strefy sktadowania materialéw 1 wyrobow,
instalacje rozdziatu energii elektrycznej

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych oraz miejsce i czas ich wyst¢powania .

a)

b)

montaz rusztowan

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajacym przedmiotem,

roboty budowlane

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajacym przedmiotem,

prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
porazenie pradem elektrycznym.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot szczegolnie niebezpiecznych .

5.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny),

szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku,
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- szkolenie wstepne podstawowe.

b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
)

)

wykonanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

ogrodzenie 1 zabezpieczenie placu budowy,

wydzielenie drég komunikacyjnych,

wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych,

doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,

zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych,

szkolenie bhp 1 p.poz,

zaopatrzenie w sprz¢t bhp 1 p.poz,

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z =zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
Na etapie realizacji nalezy wykona¢ plan BIOZ

Opracowal:



