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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1.0. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt  techniczny konstrukcyjny budowy hali handlowo-

magazynowo-garażowej w Radomiu przy ul.Lubelskiej 65 na dz. nr 137/1, 137/2, 137/3, 

137/4. 

2.0. Podstawa opracowania. 

     - zlecenie inwestora 

- uzgodnienia z inwestorem 

- dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana w lutym 2022 przez EKO 

Pracownia Ochrony Środowiska Tomasz Spętany ul. Wilcza 8, 26-600 Radom. 

-     projekt budowlany część architektoniczna 

- obowiązujące normy i przepisy. 

         Normy projektowe i wytyczne. 
- PN-EN 1990: 2004/Ap1 – Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 0991-1-1: 2004 -   Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję 

                                           Część  1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy    
- PN-EN 1991-1-3: 2005 -  Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje 

                                           Część  1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenia śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4: 2008 -  Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje 

                                           Część  1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru  
- PN-EN 1992: 2008       -  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
- PN-EN 1993: 2008       -  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
- PN-EN 1995: 2010       -  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 
- PN-EN 1996: 2010       -  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
- PN-EN 338: 2011         -  Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości  
- PN-EN 1997                 -  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

                                          Część 1: Zasady ogólne 
                                          Cześć 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego 
 

      - PN-82/B-02000  - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
- PN-77/B-02011 – Obciążenia budowli. Obciążenia wiatrem. Az1. 
- PN-80/B-02010 – Obciążenia budowli. Obciążenia śniegiem. Az1. 
- PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i  
     projektowanie. 
- PN-B-03215:1998 – Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 

i wykonanie. 
- PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.  
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3.0. Zakres i cel opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, określenie schematów 

statycznych, metod obliczeniowych, podstawowych obciążeń. Określenie rozwiązań 

materiałowych i przekrojów głównych elementów konstrukcyjnych budynku.   

4.0. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 

Fundamenty budynku o konstrukcji żelbetowej monolitycznej w postaci stóp i ław  

żelbetowych monolitycznych. Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych 

wzmocnione słupami, rdzeniami i wieńcami żelbetowymi. Podciągi i nadproża żelbetowe 

monolityczne.   Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach żelbetowych. 

Dźwigary stężone stężeniami kratowymi midzydźwigarowymi. Pokrycie dachu płytą 

warstwową na płatwiach stalowych.  

 

     Warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna): 

Na podstawie powyższej dokumentacji geotechnicznej stwierdza się że średnio do głębokości 

od 0,5 do 0,7m występują nasypy niebudowlane w postaci humusu oraz nasypów 

piaszczystych. Poniżej do głębokości od  1,5  do 3,4m występują  gliny brązowe o IL=0,2 

(warstwa IIa). Poniżej do głębokości 3,3 występują gliny brązowe przewarstwione piaskiem 

średnim o IL=0,30 (warstwa IIb). Wody gruntowe występują na głębokości od 1,5 do 2,2m 

poniżej poziomu terenu, tj. poniżej poziomu posadowienia.. 

Warunki gruntowe uważa się za proste. W poziomie posadowienia występują grunty 

nośne, litologicznie jednorodne. Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.   

      Fundamenty posadawiać na gruncie rodzimym nośnym, w przypadku natrafienia na 

grunty nienośne należy je wybrać i zastąpić chudym betonem.  

      Wykopy fundamentowe odbierać komisyjnie przy udziale kierownika, inspektora nadzoru 

i geologa. 

          

4.1. Fundamenty: 

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych   

żelbetowych monolitycznych z betonu B-25(C20/25) zbrojone stalą A-IIIN (RB500)) i 

A-O, z fundamentów należy wypuścić pręty dla połączenia ze słupami i rdzeniami. W 

fundamentach przed ich betonowaniem osadzić bednarki uziemiające mocowane do 

zbrojenia wg projektu instalacji elektrycznych. Pod stopami fundamentowymi w osi A z 

uwagi na bliskość istniejącego wodociągu wykonać chudy beton o grubości 40cm. Pod 

fundamentami w osi 1 występuje wodociąg przeznaczony do likwidacji, po jego 

zlikwidowaniu wykonać podbudowę pod fundamenty z piasku grubego zagęszczonego 

do wskaźnika zagęszczenia IS=0,97.      

     W budynku zaprojektowano posadzkę przemysłową. Na gruncie rodzimym nośnym 

wykonać podsypkę z piasku grubego o grubości o około 10cm zagęszczoną do wskaźnika 

zagęszczenia IS=0,97, podkład z betonu B-15 gr.10cm, folia PCV gr.0,5mm klejona na 

zakład, styrodur XPS200 gr. 8cm, płyta betonowa B25(C20/25) gr.20cm (w/c≤0,52) 

zbrojona włóknami rozproszonymi HE+ 1/50 w ilości 40kg na 1m3 betonu. Sposób 

dozowania włókien ściśle wg instrukcji producenta. Po stwardnieniu płyty betonowej 
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posadzki należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe w maksymalnym rozstawie 

6,0x6,0m, dylatacje wykonać poprzez nacięcie od góry piłą diamentową o szerokości ok. 

3mm i na głębokość od ¼ do 1/3  grubości płyty. Do nacinania dylatacji można 

przystąpić w momencie gdy piła nie wyrywa ziaren kruszywa. Po około jednym miesiącu 

od wykonania posadzki należy szczeliny dylatacyjne poszerzyć i wypełnić sznurem 

dylatacyjnym oraz kitem trwale plastycznym.   

4.2. Ściany. 

      Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych B-20 

na zaprawie cementowej klasy M5 bądź betonowe monolityczne z betonu B15. Izolacje 

przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wg projektu architektury.  

Ściany nadziemia murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasy 15 (fb=15 

MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Ściany docieplone od zewnątrz 

styropianem metodą lekką mokrą.  

Ściany lokalnie wzmocnione rdzeniami i słupami żelbetowymi z betonu B-25(C20/25) 

zbrojone stalą A-IIIN(RB500) i A-O. Rdzenie w ścianach murowanych i słupy stykające 

się ze ścianami należy betonować w strzępiach muru, strzępia o głębokości około 12cm.  

W rdzeniach przed ich betonowaniem osadzić bednarki uziemiające mocowane do 

zbrojenia wg projektu instalacji elektrycznych.   

Nadproża nad otworami i wieńce żelbetowe monolityczne z betonu B-25(C20/25) 

zbrojone stalą j.w.  bądź prefabrykowane typowe L-19.  

Podciągi żelbetowe monolityczne z betonu B-25(C20/25).  

 

4.3. Stropodach. 

     Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach żelbetowych. 

Dźwigary stężone stężeniami kratowymi międzydźwigarowymi. Dźwigary 

zaprojektowano jako kratowe o pasach górnym i dolnym z kształtowników HEA100 ze 

stali S235 oraz słupków i krzyżulców z rur kwadratowych ze stali S235.  

Konstrukcję stropodachu zaprojektowano jako płatwiową o płatwiach ciągłych 

wieloprzęsłowych z ceowników C160 ze stali S235. Płatwie oparte na pasach górnych 

dźwigarów i mocowane do nich na połączenia śrubowe, na ścianach szczytowych 

płatwie oparte za pośrednictwem wieńca żelbetowego i przyspawane do marek 

zabetonowanych w wieńcu. Stężenia połaciowe z prętów φ16 z nakrętkami 

napinającymi rurowymi M16, stężenia mocowane do wszystkich płatwi w rozstawie co 

1944mm.  

Płyta warstwowa oparta na płatwiach i mocowana do nich za pomocą wkrętów.    

 

5.0.  Wytyczne wykonawcze. 

     Wykopy. 

Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie ostatnią warstwę gruntu o grubości około 

10cm należy wybrać ręcznie. Przed przystąpieniem do dalszych robót wykopy muszą 

być odebrane przez inspektora nadzoru i uprawnionego geologa. 
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W przypadku przekopania lub natrafienia na grunty nienośne lub uplastycznione 

należy je wybrać i powstałą przestrzeń wypełnić piaskiem grubym zagęszczonym do 

stopnia zagęszczenia ID=0,5 lub chudym betonem. 

Wykop fundamentowy należy chronić przed opadami atmosferycznymi lub 

przemrożeniem. Warstwę ochronną z chudego betonu B-10 o grubości około 10cm 

należy wykonać bezzwłocznie po wykonaniu wykopu i odebraniu go przez inspektora 

nadzoru.  

Zasypywanie fundamentów. 

  Do zasypywania fundamentów i wykopów należy używać materiału bez korzeni, 

gałęzi, liści lub innych części organicznych, gruzu, dużych kamieni i każdorazowo 

materiał zasypowy musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Najbardziej 

odpowiednim materiałem do tego rodzaju robót jest pospółka lub piasek kopalniany. 

   W przypadku użycia do wykonywania nasypów gruntów spoistych muszą one spełniać 

jednocześnie następujące warunki: 

- granica płynności        WL<45% 

- granica plastyczności  Wp<18% 

- maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego ds. >1,8 t/m3 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach ogólnie rzecz biorąc wg normalnej 

metody Proctora musi wynosić co najmniej Js=0,95 

- nasypy zagęszczać w warstwach nie przekraczających grubości 20cm, z każdych 50m3 

gruntu nasypowego pobrać 3 próby dla wykonania testu Proctora. 

- zasypywanie fundamentów wykonywać tak aby nie uszkodzić izolacji oraz elementów 

konstrukcji. 

- przy zasypywaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę aby materiał zasypowy nie 

zawierał żadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30cm wokół rury.     

    Roboty betonowe. 

Materiały 

- Cement 

Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać 

PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705 

- Kruszywo 

Kruszywo użyte do betonu nie może zawierać więcej niż: 

części gliniastych, organicznych         0,30 % wagowo 

elementów których długość jest 5 razy większa niż średnia grubość  18% 

 

- Woda   

Woda użyta do betonu musi być czysta, a w szczególności wolna od olejów, 

alkaloidów, soli, organicznych itp. 

- Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:1999 zgodnie z klasami podanymi w 

projekcie. Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim 

świadectwem stosowania tych siatek w budownictwie. 
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- Dodatki do betonu 

Dodatki do betonu należy stosować zgodnie z instrukcją ich użycia i zaaprobowane 

przez inspektora nadzoru 

 

       Jakość betonu 

   -  Klasy betonu  

Jako betonu podkładowego użyto betonu B-10, beton konstrukcyjny B-20. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie recept do wykonania mieszanki 

betonowej które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i być zgodne z 

PN-88/B-06250. 

Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla każdych 50m3 wbudowanego 

betonu. Próbki powinny być pobierane w miejscu rozładunku betonu a testy 

wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.   

-  Układanie betonu  

Beton należy układać warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30cm, w sposób 

zapobiegający rozwarstwianiu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki i 

zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego 

ułożeniem nie powinna przekraczać 30minut. Ułożony beton należy wibrować 

mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane przed 

przystąpieniem do ponownego układania betonu, szalunki, zbrojenie oraz 

powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleka cementowego. Jeśli przerwa jest 

dłuższa niż 3-4 godziny to powierzchnia ułożonego betonu powinna być dodatkowo 

zwilżona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt) muszą być 

uzgadniane z projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania 

powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeżym 

betonem w sposób zaaprobowany przez projektanta konstrukcji.       

-  Pielęgnacja betonu  

Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi 

wiatrami, a ponadto polewana wodą. Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 

stosowanie środków chemicznych zabezpieczających mieszankę betonową przed 

utratą wody w czasie wiązania cementu. 

- Warunki pogodowe 

Roboty betonowe można prowadzić w zakresie temperatury od -5C do 30C. W 

czasie niskich temperatur należy podgrzewać wodę i kruszywo tak, aby temperatura 

mieszanki betonowej w czasie układania nie była niższa niż 23C. W żadnym 

przypadku w betonie nie mogą znajdować się kawałki lodu, czy też zamarzniętego 

kruszywa. Po ułożeniu beton należy zabezpieczyć przed utratą ciepła.  

- Szalowanie 

Szalunki muszą być wykonane tak, aby elementy betonowe miały wymiary i 

położenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Zewnętrzne narożniki ścian i słupów 

muszą ścięte na długość 22,5cm 
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Jakość powierzchni betonowej. 

Powierzchnia betonowa musi być gładka, bez „raków”. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na powierzchnie betonów przeznaczone do bezpośredniego malowania.  

  -   Rozszalowanie 

Terminy roszalowania muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru, lecz w żadnym 

wypadku nie mogą być krótsze niż: 

     - boczne szalunki belek, ścian i słupów                                            2 dni 

     - drugorzędne płyty stropowe (stemple pozostają)                           4 dni 

     - główne płyty stropowe (stemple pozostają)                                   9 dni 

     - belki, podciągi (stemple pozostają)                                                9 dni 

     - usunięcie stempli                                                                           21 dni 

Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze 

dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki przyśpieszające wiązanie. Musi to być 

uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

-  Prace wykończeniowe 

Uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast po 

rozszalowaniu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Roboty zbrojarskie. 

Wykonawca robót uzgadnia z inspektorem nadzoru wykazy stali, ze szczególnym 

uwzględnieniem gięć prętów i otuliny zbrojenia podane w projekcie. 

- Zabezpieczenie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili montażu do 

szalunków oczyszczona z rdzy, farby, olejów oraz innych zanieczyszczeń. 

- Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób 

zabezpieczający ją przed przesunięciem podczas betonowania, oraz zapewnienia 

wymaganych otulin. Dla zapewnienia otuliny można stosować „dystanse” z betonu 

odpowiedniej marki, lub z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 

kamieni, cegieł, rur stalowych, a zwłaszcza kawałków drewna. Strzemiona należy wiązać 

do prętów podłużnych w każdym narożniku. Pręty krzyżujące się, co drugie 

skrzyżowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi być odebrane przez inspektora 

nadzoru lub projektanta konstrukcji.  

 

6.0.  Uwagi końcowe. 

        W przypadku stwierdzenia podczas robót budowlano-rozbiórkowych  

         odstępstw od założeń poczynionych w niniejszym opracowaniu należy   

         powiadomić autora niniejszego opracowania.    

Wszelkie prace i roboty budowlane powinny być wykonane pod fachowym   nadzorem 

osoby uprawnionej oraz zgodnie z : 
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ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru prac budowlano- montażowych  tom I i III ” 

„ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych„  

„ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między elementami opisu a stanem faktycznym 

należy  je na bieżąco skorygować na miejscu budowy.  

Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać 

warunkom wynikającym z PN. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych 

jedynie za zgodą i aprobatą autorów projektu oraz Inwestora. Rozwiązania zamienne nie 

mogą pogorszyć założonych w projekcie walorów użytkowych i parametrów 

technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwiązań zamiennych może być uwarunkowana 

wykonaniem opracowań zamiennych, obliczeń kontrolnych itp. 

Przed rozpoczęciem prac należy zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach 

z zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac  

Pracowników należy zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, 

rękawice i t.p.. 

Robotnicy wykonujący roboty na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 

szelkami, przy czym lina od szelek musi być przymocowana do części trwałych 

budowli. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, 

czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych. 

W przypadku niezgodności z projektem kontaktować się z  projektantami 

Prace hydroizolacyjne powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną f-me z 

zastosowaniem rozwiązań systemowych szczególnie w obrębie dylatacji i połączenia 

różnych materiałów. 

Roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszystkie zapytania i zastrzeżenia dotyczące 

dokumentacji projektowej do projektantów przed przystąpieniem do robót. Przed 

zamówieniem stolarki wymiary otworów i ich ilości sprawdzić na budowie. Wszelkie 

zmiany wprowadzane w projekcie muszą być uzgodnione z autorem.      

Z uwagi na specyfikę prac wskazane jest zapewnienie nadzoru autorskiego. 

Opis wykonał:  
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II.   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA. 

 

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY BUDOWY HALI 

HANDLOWO-MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ W RADOMIU PRZY 

UL.LUBELSKIEJ 65, OBRĘB 0030-DZIERZKÓW, ARK. 45, DZ. NR 

137/1, 137/2, 137/3, 137/4.     

 

 

INWESTOR :  Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ul.Lubelska 65, 26-600 Radom     
 
 
 
 
 
 
 
 

KATEGORIA OBIEKTU: XVII 
 

 

 

       
 

Opracował:       mgr inż. HENRYK KOLCZYŃSKI UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I  

                                        WYKONAWSTWA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 

                                        NR  BUA-III-8386/7/90 

Adres projektanta:   26-600 Radom, ul.Wróblewskiego 36 lok 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania:  02.2022 
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1. Zakres robót . 

 

Kolejność wykonania robót obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, ustawienie 

rusztowań, roboty rozbiórkowe i montażowe, roboty budowlane polegające na 

wykonywaniu poszczególnych elementów budowlanych w trakcie realizacji 

zamierzenia budowlanego. 

 

2. Istniejące obiekty na działce. 

 

Na działkach są usytuowane istniejące obiekty budowlane.  

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 

 

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne , 

- drogi, dojścia i wejścia do budynku, 

- strefy składowania materiałów i wyrobów, 

- instalacje rozdziału energii elektrycznej 

 

4. Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych oraz miejsce i czas ich występowania . 

 

a) montaż rusztowań 

- upadek z wysokości, 

- uderzenie spadającym przedmiotem, 

b) roboty budowlane 

- upadek z wysokości, 

- uderzenie spadającym przedmiotem, 

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby, 

c) prace z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy 

- porażenie prądem elektrycznym. 

 

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych . 

 

5.1. Szkolenia pracowników w zakresie bhp. 

a) szkolenie wstępne 

- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy), 

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku, 
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- szkolenie wstępne podstawowe. 

b) szkolenie okresowe 

 

5.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 

5.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 

5.4. Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia. 

 

a) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 

c) wydzielenie dróg komunikacyjnych, 

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

e) doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania, 

f) zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych, 

g) szkolenie bhp i p.poż, 

h) zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż, 

i) ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, 

j) udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczących: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Na etapie realizacji należy wykonać plan BIOZ 

 

 

     Opracował: 

       

 


