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1.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1.   Część ogólna 
 
1.1.1.  Przedmiot i zakres robót. 
 
 Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z realizacją budynku hali 
handlowo-usługowo-garaŜowej oraz zagospodarowaniem terenu. 
 
1.1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót. 

    
1.1.3.   Zakres robót objętych OST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

 
1.1.4.   Informacje o terenie budowy. 
 
Na terenie działki znajdują się niezbędne sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna,  
i energia elektryczna. Działka ogrodzona. 
 
1.1.5.   Przekazanie placu budowy . 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
Zamawiający w kontrakcie na wykonanie robót określi zasady, na których wykonawca 
będzie mógł korzystać z wody i energii elektrycznej. 

 
 1.1.6.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
 1.1.7.   Ochrona środowiska 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
1.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa. 

 
 Wykonawca sporządzi Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie i innych osób.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.1.9.   Zabezpieczenie placu budowy. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez : 

• oznaczenie przejść, 
• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.2.   Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 
 1.2.1.   Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
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dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, a wpłynęło to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.2.2.   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu,         
warunków dostaw i składowania  
  
 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. 
 
1.2.3.   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w  budownictwie 

 
  Zastosowane mogą być tylko wyroby dopuszczone do powszechnego  
 stosowania w budownictwie : 

• oznaczone znakiem CE – posiadające deklaracje zgodności WE , wystawioną 
przez producenta 

•   znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

  i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z  
 uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
• oznaczone znakiem budowlanym – posiadające wydaną przez producenta 

deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, 
• wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym 

 
 Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego  termin  
przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonywania robót. 

 
 1.2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
  Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

  
 1.2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów 
 
  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z  
 autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
 Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał , element budowlany lub 

urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
 1.3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do     
 wykonywania robót budowlanych 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz nie będzie niekorzystnie 
wpływał na otoczenie (nadmierny hałas, zapylenie). 
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 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 1.4.   Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
 1.5.   Wymagania dotyczące właściwości wykonywanych robót 

1.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
 
1.6.   Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
1.6.1.   Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

 
1.6.2 Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo.  
Inspektor będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
1.6.3 Badania i pomiary. 
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 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
 
 Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań  
 i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
1.6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

 
  Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niŜej wymienionych 
 dokumentów : 
  

• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu 
odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone  

 znakiem CE) 
•   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa 

• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub 
krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w 
konkretnym obiekcie budowlanym 

 
Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
1.7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
 
1.7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Długości będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane  
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w metrach [ m ] , objętości w [ m3 ] , powierzchnie w [ m2 ] , a sprzęt  
i urządzenia w [ szt. ] .  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub w tonach. 
 
1.7.3.   Czas przeprowadzania pomiarów 
 
 Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
1.8.   Odbiór robót budowlanych 
 
1.8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
 
 Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
1.8.2.   Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
1.8.3. Odbiór końcowy robót 
 
 Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości,  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 1.8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
1.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• dziennik budowy 
• deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
• wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
 
 Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje 
odbiór „po okresie rękojmi”. 
 
1.8.6.   Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 
 
 Zamawiający lub właściciel zorganizuje odbiór ostateczny-pogwarancyjny 
polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

  
 2.9.   Rozliczenie robót 
 
 Rozliczenie robót nastąpi według zasad zawartych w umowie o  
 wykonanie robót budowlanych. 
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2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  

 Robót Budowlanych  

 

2.1. Roboty budowlane  

a.  Zakres robót 

 
Opis konstrukcji i rozwi ązań materiałowych  

 

Fundamenty 

Ławy i stopy Ŝelbetowe z betonu B25.  

Mury fundamentowe gr. 24 cm  murowane z  bloczków betonowych na zaprawie  

cementowej. 

 

Ściany murowane 

Wszystkie ściany zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych gr. 24 cm  na  zaprawie 

cementowo-wapiennej lub klejowej z ociepleniem gr. 10 cm styropianem lub wełną mineralną z 

wyprawą cienkowarstwową silikonowo- silikatową.  

Ściany wewnętrzne z betonu komórkowego gr. 24 lub 12 cm.  

 

Nadpro Ŝa  w ścianach murowanych  prefabrykowane typu „L-19” oraz nadproŜa  

Ŝelbetowe. 

 

Kominy   - systemowe składające się z modułów keramzytowych, bloki wentylacyjne modułowe 

lub pustaki wentylacyjne silikatowe z otworami średnicy 16 cm w ścianach szczytowych. 

Wykonać czapki z betonu B20 obrobione blachą powlekaną.  

 

Stropodach  

Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach Ŝelbetowych. Dźwigary 

stęŜone stęŜeniami kratowymi międzydźwigarowymi. Dźwigary zaprojektowano jako kratowe o 

pasach górnym i dolnym z kształtowników HEA100 ze stali S235 oraz słupków i krzyŜulców z 

rur kwadratowych ze stali S235.  

Konstrukcję stropodachu zaprojektowano jako płatwiową o płatwiach ciągłych wieloprzęsłowych 

z ceowników C160 ze stali S235. Płatwie oparte na pasach górnych dźwigarów i mocowane do 

nich na połączenia śrubowe, na ścianach szczytowych płatwie oparte za pośrednictwem wieńca 
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Ŝelbetowego i przyspawane do marek zabetonowanych w wieńcu. StęŜenia połaciowe z prętów 

φ16 z nakrętkami napinającymi rurowymi M16, stęŜenia mocowane do wszystkich płatwi w 

rozstawie co 1944mm.  

Płyta warstwowa gr. 8 cm z pianki PUR oparta na płatwiach i mocowana do nich za pomocą 

wkrętów.    

Kanał samochodowy 

Kanał Ŝelbetowy z betonu B25 o ścianach i podłodze grubości 25 cm. 

 

Tynki i malowanie 

Tynki  wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III , malowane farbą emulsyjną. 

Tynk zewnętrzny mineralny  wykonany wg systemu dociepleń. 

Kolory na elewacji wg opisów na rysunkach: odcienie szarości. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe  -  poziome z folii lub papy asfaltowej na lepiku,  

pionowe płaszczyzny abizol R+P. 

 

Stolarka    

Okna wg zestawienia. W zaznaczonych oknach nawiewniki higrosterowane. 

Drzwi wg zestawienia.  

 

Izolacje termiczne    

Ściany ocieplone styropianem gr. 10 cm lub wełną mineralną gr. 10 cm. 

 

Posadzki 

W hali posadzka z fibrobetonu gr. 20 cm wykonanego z betonu B25 zbrojonego włóknami 

stalowymi w ilości 40 kg/m3 betonu.  

Wykończenie posadzki poprzez zatarcie i utwardzenie środkiem w kolorze naturalnego betonu. 

Utwardzenie wykonać suchą posypką cementową opartą na trudnościeralnych kruszywach 

kwarcowych i korundowych przeznaczoną do powierzchniowego utwardzania posadzek 

betonowych i zapraw cementowych, zuŜycie 5 kg/m2. Wykonać dylatacje podłuŜne 

oddzielające dwa rodzaje konstrukcji posadzki, oraz dylatacje poprzeczne w osiach 

konstrukcyjnych w polach przy ścianach i w osi bram w polu środkowym. 

W pozostałych pomieszczeniach gres matowy antypoślizgowy ( minimum R10 )  

z cokolikiem wys.10 cm.  
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2.1. Instalacje sanitarne 
 

a.  Zakres robót 

 
 Instalacja wodociągowa 
 Budynek  będzie zaopatrywany w wodę z wewnętrznej sieci wodociągowej.  
Podłączenie budynku wykonać z odejścia prowadzącego do hydrantu zewnętrznego 
przeznaczonego do demontaŜu. Na początku przyłącza zamontować zasuwę z Ŝeliwa 
sferoidalnego DN80. Zasilanie do miejsca rozdziału instalacji wykonać z rur PE SDR11 75x6,8 
PN16 prowadzonych w wykopie pod posadzką. Przy ścianie zaplecza poniŜej podłogi wykonać 
przejście z rury PE 75 mm na rurę stalową ocynkowaną  DN65. W tym miejscu wykonać 
rozdział na instalację bytową i hydrantową. Na wodzie bytowej zamontować zawór 
pierwszeństwa – priorytetu DN32 np. Honeywell typ DH300/DH100, zamykający wodę bytową 
przy spadku ciśnienia.  
N przewodzie DN65 zasilającym hydrant zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem 
skrzydełkowym DN 65 oraz zaworem antyskaŜeniowym typu EA. 
Przewody zasilające hydrant  p.poŜarowe wykonać z rur stalowych, cynkowanych, łączonych 
gwintowo. 
Woda bytowa za zaworem pierwszeństwa rozdzielona na dwa lokale uŜytkowe. Po przejściu 
przez ściany lokali, zamontować zestawy wodomierzowe z wodomierzem skrzydełkowym DN 
25 oraz zaworem antyskaŜeniowym typu EA. 
Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano: 
– z rur polipropylenowych - rurociągi prowadzone na ścianach  
– z wielowarstwowych rur zespolonych – (rurociągi rozprowadzające wodę po budynku 
prowadzone w posadzce oraz podejścia do poszczególnych punktów czerpalnych). 
 Rury wodociągowe zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej grubości 20 
mm np. „Steinonorm 300” lub innymi o podobnych właściwościach. Piony wodociągowe 
prowadzone w bruzdach ściennych oraz rozprowadzenia lokalowe zaizolować otulinami z pianki 
polietylenowej grub. 9 mm przeznaczonymi do prowadzenia podtynkowego i np. typ 
Thermocompakt S prod. "Thermaflex" lub innymi o podobnych właściwościach. 
Na wszystkich podejściach do punktów czerpalnych zapewnić moŜliwość odcięcia dopływu 
wody. Zainstalować zawory kulowe mosięŜne gwintowane, zapewniając dostęp do nich poprzez 
otwierane drzwiczki blaszane dostępowe lub zastosować zawory odcinające kulowe podtynkowe 
z wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi. 
Źródłem zaopatrzenia w ciepłą wodę dla lokali będą dwie termy elektryczne o pojemnościach 
50l .  
Przejścia przez ściany i stropy budynku wykonać w tulejach ochronnych o takich wymiarach, 
aby wystawały one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody po jej wyprawieniu. 
Po wykonaniu instalacji, lecz przed montaŜem izolacji termicznej wykonać próbę szczelności 
instalacji. Ciśnienie próbne 1,0 MPa. 
Po wykonaniu instalacji, lecz przed montaŜem izolacji termicznej wykonać 
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próbę szczelności instalacji. Ciśnienie próbne 1,0 MPa. 
 
Hydrant zewnętrzny 
NaleŜy zdemontować istniejący hydrant nadziemny 80 mm z zasuwą i odcinkiem ziemnym. 
Projektuje się nowy hydrant dn 80 mm typu nadziemnego z kolumną ze stali nierdzewnej z 
zamknięciem tłoczkowym , odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia oraz 
zabezpieczonym w przypadku złamania. MontaŜ wykonać zgodnie z rys. nr 4. 
 
Kanalizacja sanitarna  
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą za pośrednictwem  przykanalika do wewnętrznej 
sieci kanalizacyjnej 
Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW 160 mm typ „N” ł ączonych na uszczelkę gumową, 
prowadzonych ze spadkiem 0,6% włączony do studni zamontowanej na istniejącym kanale.  
Stosować rury PCW ze ścianką litą- jednorodną (bez warstw) . Ze względu na niewielką 
głębokość układanego przykanalika rurę naleŜy ocieplić styropianem XPS gr. 5 cm i obudować 
przed uszkodzeniami mechanicznymi bloczkami betonowymi 24x12x38 cm zgodnie z rys. nr 6. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm łączonych na uszczelkę gumową z 
włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego kl. C250 (z wypełnieniem betonowym i wentylacją, o 
wysokości korpusu 168 mm) z prefabrykowanym dnem i kinetą oraz ze stoŜkiem (konusem). 
 Wewnątrz studni stopnie włazowe Ŝeliwne. Studnię przed zasypką zaizolować emulsją 
asfaltową. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać za pomocą przejść szczelnych 
PCW. 
 
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 
PCW typu „N” łączonych na uszczelkę gumową. Poziomy kanalizacyjne prowadzone  pod 
posadzką parteru. 
Piony kanalizacyjne nr 1 i 2 połączyć pod stropem i wyprowadzić ponad dach budynku i 
zakończyć wywiewką kanalizacyjną. Na pionach wewnętrznych zmontować zawory 
napowietrzające. NaleŜy zapewnić dostęp do czyszczaków kanalizacyjnych poprzez otwierane 
dostępowe drzwiczki blaszane. Podejścia kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdach ścian. 
Całość instalacji kanalizacyjnej wykonać jako krytą. Rurociągi PCW prowadzone po ścianach 
budynku mocować do nich za pomocą uchwytów PCW. 
 
Kanalizacja deszczowa  
Wody opadowe z rur spustowych zamontowanych z tyłu budynku odprowadzone będą za 
pośrednictwem  przykanalika do studni wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
wewnątrz budynku. Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW 160 mm typ „N” łączonych na 
uszczelkę gumową, prowadzonych ze spadkiem 1,2 %.  
 
Ogrzewanie 
Do czasu zamontowania pomp ciepła typu powietrze –powietrze, budynek będzie ogrzewany 
energią elektryczną. 
Pomieszczenia socjalne będą ogrzewane grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi. 
Magazyn i garaŜ będą ogrzewane nagrzewnicami elektrycznymi o mocy 9,0 kW. 
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Wentylacja  
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną (w niektórych 
pomieszczeniach ze wspomaganiem za pomocą wentylatorów osiowych typu EDM). 
Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń określono  
w oparciu o wymaganą przepisami krotność wymian powietrza na godzinę. 
Nawiew poprzez nawiewniki w oknach oraz kratki nawiewne w bramach.  
 
W  kanałach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewną, po dwa boczne nadmuchy 
powietrza uruchamiane ręcznie, lub poprzez detektory gazów typu WG-25.EG,  przeznaczone do 
ciągłej kontroli nadmiaru spalin samochodowych oraz obecności gazów wybuchowych. Z chwilą 
przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja 
alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące załączające wentylację 
mechaniczną i odcinające dopływu prądu do wszystkich urządzeń w pomieszczeniu. 
Ustawienie detektora na poziomie 5 – 10 DGW, lub 1-minutowego stęŜenia 150 ppm. 
Kanały instalacji nawiewnej prowadzone po wierzchu ścian oraz pod posadzką . 
Instalacja nawiewna z kanałów średnicy 160 i 110 mm stalowych „Spiro” prowadzonych po 
wierzchu ścian i kanałów PCW prowadzonych pod posadzką. 
Do nadmuchu zaprojektowano wentylator kanałowy o wydajności min. 550 m3/h oraz filtr 
powietrza i nagrzewnicę kanałową. 

 


